

Município Guaira

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.guaira.sp.gov.br/licitacao/detalhe/11551/

Código da publicação: 11551

Data da emissão do comprovante: 29/10/2025 11:44:33

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 10/2022

N° do Processo/Ano: 235/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 06/12/2022 16:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 30/11/2022 16:00:00

Data de Abertura/Horário: 27/12/2022 09:30:00

Data da Disputa/Horário:27/12/2022 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Execução de 9.009,17 m² de Recapeamento Asfáltico e Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Públicas do Município de Guaíra/SP, Contrato de Repasse nº 889174/2019/MDR/CAIXA, tudo conforme enunciado nos anexos Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Quadro de Composição do BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos Executivos, todos acompanhando e também fazendo parte integrante do Edital Resumo:

Execução de 9.009,17 m² de Recapeamento Asfáltico e Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Públicas do Município de Guaíra/SP, Contrato de Repasse nº 889174/2019/MDR/CAIXA

Arquivos

DataNome documentoArquivo01/02/2023 00:00:00PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOBaixar01/02/2023 00:00:00ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOBaixar



Município Guaíra

São Paulo

Data 01/02/2023 00:00	Nome documento 0:00CERTIDÃO IN ALBIS RECURSO PROPOSTAS	Arquivo Baixar
	0:00ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO PROPOSTAS TP 10 2022	Baixar
12/01/2023 00:00	0:00DECISÃO PREFEITO	<u>Baixar</u>
12/01/2023 00:00	0:00DECISÃO COMISSÃO	<u>Baixar</u>
28/12/2022 00:00	0:00Aviso de Julgamento da Fase Habilitação	<u>Baixar</u>
27/12/2022 00:00	0:00Ata da Sessão 27/12/2022 - Recebimento dos Enve	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Projeto Executivo - Sinalização	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Projeto Executivo - Pavimentação	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Projeto Executivo - Localização	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Cronograma Físico-Financeiro	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00):00Composição do BDI	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Planilha Orçamentária	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Memorial Descritivo	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Edital	<u>Baixar</u>
06/12/2022 00:00	0:00Aviso de Licitação	<u>Baixar</u>

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
14/2023	DGB ENG	02/02/2023	01/02/2024	R\$ 461.117,97	<u>Visualizar</u>