



Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guaira - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICIPIO DE GUAIRA

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE GUAIRA

Edital: EDITAL 63 2024

Data de início do recebimento das propostas: 10 de julho de 2024 às 10:00

Data da Realização: 15 de agosto de 2024 às 09:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratação responsável: Joice Pereira Maciel Mendes

Ao(s) 15 dia(s) do mês agosto do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) agente de contratação Sr.(a) Joice Pereira Maciel Mendes juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Guilherme Mitsuo Kamimura Nishi e Vitor Henrique Passolongo de Souza, para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de Obras: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 07.855.006/0001-90

Responsável pela Empresa Vencedora: AURELIANO RIBEIRO PORTO JUNIOR

Telefone Empresa Vencedora: (17) 99627-8696

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA - 32	26.325.219/0001-54	Sim	R\$ 612.995,3807
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - 37	12.804.156/0001-04	Sim	R\$ 612.995,3807
B R B CONSTRUTORA LTDA - 31	11.656.353/0001-60	Sim	R\$ 612.995,3807
JTR CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA - 89	26.684.406/0001-24	Sim	R\$ 612.995,3807
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA - 60	49.681.778/0001-00	Sim	R\$ 612.995,3807
GRD ENGENHARIA LTDA - 53	20.012.844/0001-60	Sim	R\$ 609.136,5597
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - 4	07.855.006/0001-90	Sim	R\$ 576.823,2942
CINPAV PAVIMENTACAO LTDA - 73	51.849.729/0001-78	Não	R\$ 612.995,3807
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 30	61.608.477/0001-49	Sim	R\$ 612.995,3807
JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA - 36	21.613.513/0001-48	Sim	R\$ 594.162,1351
M2 ASFALTOS LTDA - 70	43.332.686/0001-20	Sim	R\$ 612.995,3807
PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO LTDA - 91	21.506.432/0001-49	Sim	R\$ 612.609,4899

Lances Cadastrados Durante a Fase de Concorrência eletrônica

Data / Hora:	Participante:	Valor:
12/09/2024 - 09:25	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 364.387,4430
15/08/2024 - 09:46	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 364.284,2546
15/08/2024 - 09:44	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 364.377,8900
15/08/2024 - 09:42	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 364.377,9000
15/08/2024 - 09:37	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 364.587,0300
15/08/2024 - 09:26	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 364.614,3200
15/08/2024 - 09:24	B R B CONSTRUTORA LTDA	R\$ 400.000,0000
15/08/2024 - 09:23	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 365.000,0000
15/08/2024 - 09:23	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 366.000,0000
15/08/2024 - 09:23	B R B CONSTRUTORA LTDA	R\$ 410.000,0000
15/08/2024 - 09:22	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 367.000,0000
15/08/2024 - 09:21	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 368.000,0000
15/08/2024 - 09:20	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 375.000,0000
15/08/2024 - 09:20	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 369.000,0000
15/08/2024 - 09:20	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 369.057,1300
15/08/2024 - 09:20	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 371.000,0000
15/08/2024 - 09:19	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 372.000,0000
15/08/2024 - 09:18	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 374.500,0000



Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICIPIO DE GUAIRA

Data / Hora:	Participante:	Valor:
15/08/2024 - 09:18	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 374.000,0000
15/08/2024 - 09:18	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 375.000,0000
15/08/2024 - 09:18	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 375.000,0000
15/08/2024 - 09:18	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 377.012,2900
15/08/2024 - 09:18	PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 477.896,1700
15/08/2024 - 09:17	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 388.079,8700
15/08/2024 - 09:17	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 378.000,0000
15/08/2024 - 09:17	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 380.000,0000
15/08/2024 - 09:16	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 400.000,0000
15/08/2024 - 09:16	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 389.000,0000
15/08/2024 - 09:16	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 387.000,0000
15/08/2024 - 09:15	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 389.500,0000
15/08/2024 - 09:15	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 401.000,0000
15/08/2024 - 09:15	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 402.000,0000
15/08/2024 - 09:15	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 403.000,0000
15/08/2024 - 09:15	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 404.000,0000
15/08/2024 - 09:15	PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 480.000,0000
15/08/2024 - 09:14	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 405.000,0000
15/08/2024 - 09:14	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 406.000,0000
15/08/2024 - 09:14	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 407.000,0000
15/08/2024 - 09:13	PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 492.000,0000
15/08/2024 - 09:13	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 408.000,0000
15/08/2024 - 09:13	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 409.000,0000
15/08/2024 - 09:13	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 420.000,0000
15/08/2024 - 09:13	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 426.000,0000
15/08/2024 - 09:13	PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 493.000,0000
15/08/2024 - 09:13	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 410.000,0000
15/08/2024 - 09:13	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 426.000,0000
15/08/2024 - 09:13	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 427.000,0000
15/08/2024 - 09:13	OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA	R\$ 492.999,0000
15/08/2024 - 09:13	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 428.000,0000
15/08/2024 - 09:12	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 434.000,0000
15/08/2024 - 09:12	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 429.051,9000
15/08/2024 - 09:12	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 434.000,0000
15/08/2024 - 09:12	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 450.000,0000
15/08/2024 - 09:12	OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA	R\$ 493.999,0000
15/08/2024 - 09:12	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 435.000,0000
15/08/2024 - 09:12	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 469.000,0000
15/08/2024 - 09:12	OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA	R\$ 519.700,0000
15/08/2024 - 09:12	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 439.820,0400
15/08/2024 - 09:12	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 472.000,0000
15/08/2024 - 09:12	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 470.000,0000
15/08/2024 - 09:11	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 473.000,0000
15/08/2024 - 09:11	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 490.000,0000
15/08/2024 - 09:11	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 474.000,0000
15/08/2024 - 09:11	PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 493.198,7400
15/08/2024 - 09:11	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 490.395,7400
15/08/2024 - 09:11	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 492.000,0000
15/08/2024 - 09:11	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 475.000,0000
15/08/2024 - 09:11	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 510.000,0000
15/08/2024 - 09:11	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 493.000,0000
15/08/2024 - 09:11	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 493.000,0000
15/08/2024 - 09:10	B R B CONSTRUTORA LTDA	R\$ 494.000,0000
15/08/2024 - 09:10	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 495.000,0000
15/08/2024 - 09:10	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 499.000,0000
15/08/2024 - 09:10	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 498.000,0000
15/08/2024 - 09:10	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 520.000,0000
15/08/2024 - 09:10	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 514.000,0000
15/08/2024 - 09:10	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 500.000,0000

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Participante:	Valor:
15/08/2024 - 09:09	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 520.735,4500
15/08/2024 - 09:09	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 515.000,0000
15/08/2024 - 09:09	M2 ASFALTOS LTDA	R\$ 560.000,0000
15/08/2024 - 09:09	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 518.000,0000
15/08/2024 - 09:09	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 545.206,7100
15/08/2024 - 09:09	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 519.000,0000
15/08/2024 - 09:08	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 540.000,0000
15/08/2024 - 09:08	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 520.000,0000
15/08/2024 - 09:08	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 525.000,0000
15/08/2024 - 09:08	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 570.000,0000
15/08/2024 - 09:08	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 549.000,0000
15/08/2024 - 09:08	M2 ASFALTOS LTDA	R\$ 600.000,0000
15/08/2024 - 09:08	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 550.000,0000
15/08/2024 - 09:07	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 554.000,0000
15/08/2024 - 09:07	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 555.000,0000
15/08/2024 - 09:07	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 563.595,9000
15/08/2024 - 09:07	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 559.000,0000
15/08/2024 - 09:07	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 580.000,0000
15/08/2024 - 09:06	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 560.000,0000
15/08/2024 - 09:06	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 567.000,0000
15/08/2024 - 09:06	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 594.000,0000
15/08/2024 - 09:06	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 567.500,0000
15/08/2024 - 09:06	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 567.530,7300
15/08/2024 - 09:05	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 569.686,5700
15/08/2024 - 09:05	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 568.000,0000
15/08/2024 - 09:05	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 569.000,0000
15/08/2024 - 09:05	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 593.000,0000
15/08/2024 - 09:05	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 594.000,0000
15/08/2024 - 09:05	CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 595.000,0000
15/08/2024 - 09:04	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 569.500,0000
15/08/2024 - 09:04	PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 574.500,0000
15/08/2024 - 09:04	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 570.000,0000
15/08/2024 - 09:03	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 575.000,0000

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
17/09/2024 - 15:33	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
17/09/2024 - 11:05	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
17/09/2024 - 10:30	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 15 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
17/09/2024 - 10:29	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	documentos de habilitação analisados e corretos conforme edital, vamos para a fase de recurso
17/09/2024 - 09:13	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	estou aguardando o retorno da equipe técnica para dar andamento na sessão
17/09/2024 - 09:01	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Bom dia
17/09/2024 - 09:01	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Bom dia!
17/09/2024 - 08:59	Mensagem do sistema	Processo reiniciado.
13/09/2024 - 17:22	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
13/09/2024 - 16:24	Mensagem do sistema	Processo temporariamente suspenso.

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
13/09/2024 - 16:22	Mensagem do sistema	O licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
13/09/2024 - 16:22	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
13/09/2024 - 16:21	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	boa tarde !
13/09/2024 - 16:21	Mensagem do sistema	Processo reiniciado.
13/09/2024 - 16:18	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO SENDO POSSIVEL ANEXAR A EXEQUIBILIDADE, QUE ESTA PRONTA DESDE ONTEM
13/09/2024 - 16:18	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	SESSÃO CONTINUA SUSPENSA
13/09/2024 - 16:18	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	BOA TARDE
12/09/2024 - 11:50	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Só é possível vincular a exequibilidade com a sessão aberta.. em sessão suspensa, não é possível adicionar. Conforme contato telefônico, só vincularemos as 16h de amanhã, confirma?
12/09/2024 - 11:05	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
12/09/2024 - 10:51	Mensagem do sistema	Processo temporariamente suspenso.
12/09/2024 - 10:48	Mensagem do sistema	O licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
12/09/2024 - 10:48	Mensagem do sistema	Processo reiniciado.
12/09/2024 - 10:42	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	não consigo inserir a documentação com o sistema suspenso
12/09/2024 - 10:41	Mensagem do sistema	Processo temporariamente suspenso.
12/09/2024 - 10:40	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	sim, entendido
12/09/2024 - 10:39	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	licitante, entendeu?
12/09/2024 - 10:39	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	retorno da sessão com resposta da analise acontecerá dia 17/09/2024 - as 09 horas.
12/09/2024 - 10:37	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	*todos
12/09/2024 - 10:37	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	sessão suspensa aguardando a planilha de composição de preços unitários, para encaminhar todas as documentações para analise da equipe técnica.
12/09/2024 - 10:35	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	entregar a planilha de COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, amanhã as 16 horas, aqui na plataforma

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
12/09/2024 - 10:32	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Licitante, com base no edital, solicitou; 6.9.1. Como comprovação da exequibilidade da proposta a licitante cuja proposta apresentar indícios de inexequibilidade deverá apresentar a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS de todos os itens que fazem parte da Planilha Orçamentaria anexo a este edital. 6.9.1.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. 6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. O 6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global (não será admitido valores unitários acima do estimado pela administração), empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
12/09/2024 - 10:06	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	licitante te 1 hora para anexar os documentos de habilitação
12/09/2024 - 10:05	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
12/09/2024 - 10:05	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
12/09/2024 - 10:05	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	vamos para fase dos documentos de habilitação
12/09/2024 - 09:49	Mensagem do sistema	O licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA anexou a proposta readequada
12/09/2024 - 09:35	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	sim, só a proposta
12/09/2024 - 09:29	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Por enquanto só a proposta ou a documentação também?
12/09/2024 - 09:27	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	licitante tem 1 hora para anexar a proposta readequada
12/09/2024 - 09:27	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
12/09/2024 - 09:26	Mensagem do sistema	O licitante 4 fez a reespecificação do lote
12/09/2024 - 09:09	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	ok, só um momento
12/09/2024 - 09:09	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	primeiro faz a reespecificação dos valores dos itens na plataforma
12/09/2024 - 09:08	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Só um momento, estou readequando a planilha
12/09/2024 - 09:07	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	teria como melhorar sua proposta?
12/09/2024 - 09:07	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Licitante SULPAV esta é sua melhor proposta?

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
12/09/2024 - 09:06	Mensagem do sistema	Licitante CINPAV PAVIMENTACAO LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: Com base no parecer técnico; Adentrando ainda mais a lei em seu Art. 59, serão desclassificadas propostas que: I - contiverem vícios insanáveis; II- não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; III - apresentarem pregos inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Ademais o valor proposto também se enquadra como inexequível por apresentar prego inferior a 75% do orçamento elaborado pela administração e a sua não apresentação detalhada do BDI compromete na análise de sua exequibilidade perante a análise da proposta.
12/09/2024 - 09:06	Mensagem do sistema	O Licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
12/09/2024 - 09:00	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Bom dia
12/09/2024 - 08:59	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Bom dia !
09/09/2024 - 11:47	Mensagem do sistema	Recurso do licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA deferido, justificativa: Com base no parecer técnico.
09/09/2024 - 10:49	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	MUNICIPIO DE GUAÍRA SP - AVISO DE RETORNO DE SESSÃO DA LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº09/2024, PROC. Nº110/2024, EDITAL Nº63/2024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECEPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. RETORNO no dia 12 de setembro de 2024, às 09h00, na plataforma www.licitamaisbrasil.com.br. Guairá/SP,09/09/2024. ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR; Prefeito.
28/08/2024 - 07:32	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo para a apresentação de contrarrazão. Será iniciado o julgamento do(s) recurso(s) apresentado(s).
23/08/2024 - 09:02	Mensagem do sistema	O licitante CINPAV PAVIMENTACAO LTDA anexou sua contrarrazão ao processo, o arquivo foi adicionado ao campo de documentos de habilitação
22/08/2024 - 07:05	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo para a apresentação de recursos. Está iniciado o prazo para a apresentação de Contrarrazão, o prazo para a apresentação da contrarrazão via sistema é até 27/08/2024 as 23:59.
21/08/2024 - 10:11	Mensagem do sistema	O licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA anexou seu recurso ao processo, o arquivo foi adicionado ao campo de documentos de habilitação
16/08/2024 - 10:51	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Caros Licitantes, sessão encerrada, aguardando 3 dias uteis para p recurso, 3 dias uteis para contrarrazão, após a conclusão do recurso e da contrarrazão, obrigada pela participação de todos.
16/08/2024 - 10:48	Mensagem do sistema	Está iniciado o prazo para a apresentação de recursos ao processo, o prazo para a apresentação do recurso via sistema é até 21/08/2024 as 23:59.
16/08/2024 - 10:32	Mensagem do sistema	O Licitante SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou interesse em interpor recurso, alegando: "Inconsistência na planilha de exequibilidade. "
16/08/2024 - 10:32	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 15 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
16/08/2024 - 10:31	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Caros Licitantes, vamos para a fase de recurso
16/08/2024 - 09:42	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	ok
16/08/2024 - 09:42	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Encontrei, obrigada
16/08/2024 - 09:41	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	No mesmo campo em que ficam as atas e relatórios do processo?
16/08/2024 - 09:38	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	na plataforma
16/08/2024 - 09:38	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Bom dia, onde conseguimos pegar a documentação?
16/08/2024 - 09:36	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	estamos analisando as documentações

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
16/08/2024 - 09:08	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
16/08/2024 - 09:08	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	vamos para a fase de habilitação
16/08/2024 - 09:05	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	ok
16/08/2024 - 09:04	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	anexei
16/08/2024 - 09:04	Mensagem do sistema	O licitante CINPAV PAVIMENTACAO LTDA anexou a proposta readequada
16/08/2024 - 09:04	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	tenta agora
16/08/2024 - 09:04	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
16/08/2024 - 09:04	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	libera ai
16/08/2024 - 09:04	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	nao consegui anexar
16/08/2024 - 09:02	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	anexar aqui na plataforma agora
16/08/2024 - 09:02	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Bom dia !
16/08/2024 - 08:48	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	vcs receberam minha composição?
16/08/2024 - 08:48	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	Bom dia
16/08/2024 - 08:45	Mensagem do sistema	Processo reiniciado.
15/08/2024 - 10:48	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
15/08/2024 - 10:29	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	Anexei juntamente com os documentos de habilitação, em OUTROS DOCUMENTOS.
15/08/2024 - 10:27	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	Como anexo a composição?
15/08/2024 - 10:10	Mensagem do sistema	Processo temporariamente suspenso.
15/08/2024 - 10:07	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	Obrigado
15/08/2024 - 10:07	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	ok
15/08/2024 - 10:06	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Caros Licitantes, a sessão será suspensa agora, para retornar amanhã as 09 horas, licitante CINPAV, este é o prazo para apresentação da planilha de composição de custos unitários, para a comprovação da exequibilidade.
15/08/2024 - 10:01	Mensagem do sistema	O licitante CINPAV PAVIMENTACAO LTDA anexou a proposta readequada
15/08/2024 - 09:50	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	OK
15/08/2024 - 09:49	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	agora anexar proposta ajustada
15/08/2024 - 09:49	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	esse prazo ja é pra exequibilidade? ou somente proposta ajustada no momento?
15/08/2024 - 09:48	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
15/08/2024 - 09:48	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	ok, agora vamos para recebimento da proposta reajustada
15/08/2024 - 09:48	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	Peço prazo para apresentação da exequibilidade.
15/08/2024 - 09:47	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	Feito
15/08/2024 - 09:47	Mensagem do sistema	O licitante 73 fez a reespecificação do lote
15/08/2024 - 09:47	Mensagem do sistema	O licitante 73 fez a reespecificação do lote
15/08/2024 - 09:46	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	pode ser

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
15/08/2024 - 09:46	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	vou ter que colocar 4 casa decimais para bater com o sistema.
15/08/2024 - 09:45	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	
15/08/2024 - 09:44	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	SULPAV, sim
15/08/2024 - 09:37	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	CINPAV, sim
15/08/2024 - 09:37	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	posso ajustar o lance para R\$ 364.587,03 a fim de ajustes de planilha?
15/08/2024 - 09:36	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Será solicitado a comprovação de exequibilidade?
15/08/2024 - 09:35	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	após irei abrir o prazo para anexar a proposta
15/08/2024 - 09:34	Licitante 73 - CINPAV PAVIMENTACAO LTDA	ok
15/08/2024 - 09:33	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Licitante CINPAV, fazer o alinhamento dos valores nos itens na plataforma
15/08/2024 - 09:31	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
15/08/2024 - 09:27	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 100,00 (cem reais).
15/08/2024 - 09:26	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate, a ME-EPP classificada em 2º lugar terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
15/08/2024 - 09:14	Mensagem do sistema	Licitante 91 cancelou seu lance de valor R\$ 49.000,00
15/08/2024 - 09:03	Licitante 4 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	bom dia
15/08/2024 - 09:03	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Lances, em caso de dúvidas ou solicitações, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens.
15/08/2024 - 09:02	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 100,00 (cem reais).
15/08/2024 - 09:00	Licitante 89 - JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Bom dia
15/08/2024 - 09:00	Licitante 60 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	Bom dia!
15/08/2024 - 08:59	Licitante 30 - DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Bom dia
15/08/2024 - 08:59	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão publica.
15/08/2024 - 08:59	Agente de Contratação - Joice Pereira Maciel Mendes	Bom dia !
15/08/2024 - 08:50	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
10/07/2024 - 10:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.