



Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICIPIO DE GUAIRA

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE GUAIRA

Edital: 16/2024

Data de início do recebimento das propostas: 07 de maio de 2024 às 09:00

Data da Realização: 14 de junho de 2024 às 09:30

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS

Ao(s) 14 dia(s) do mês junho do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Guilherme Mitsuo Kamimura Nishi e Ademilson Gonçalves da Silva, para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de Contratação de Serviços Especiais de Engenharia: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LIONS CLUBE, conforme Termo de Convênio Estadual nº 103518/2023 com contrapartida do Município.

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Situação: Adjudicação

Empresa vencedora: GRD ENGENHARIA LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 20.012.844/0001-60

Responsável pela Empresa Vencedora: jose raphael ribeiro ducati

Telefone Empresa Vencedora: (17) 3043-7773

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
SUDESTPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	46.889.934/0001-27	Não	R\$ 1.612.750,09
DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	08.361.470/0001-92	Sim	R\$ 1.612.750,09
HP ENGENHARIA LTDA	03.565.065/0001-72	Sim	R\$ 1.549.425,35
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	49.681.778/0001-00	Sim	R\$ 1.612.750,09
JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	26.684.406/0001-24	Sim	R\$ 1.596.554,75
TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	10.412.300/0001-31	Sim	R\$ 1.604.128,28
GRD ENGENHARIA LTDA	20.012.844/0001-60	Sim	R\$ 1.609.562,77
FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	44.189.993/0001-67	Sim	R\$ 1.612.750,09
LF SERVICOS URBANOS LTDA	45.687.486/0001-16	Sim	R\$ 1.419.022,94

Lances Cadastrados Durante a Fase de Concorrência eletrônica

Data / Hora:	Participante:	Valor:
19/06/2024 - 09:22	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.114.961,19
14/06/2024 - 10:21	SUDESTPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.114.000,00
14/06/2024 - 10:16	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.136.000,00
14/06/2024 - 10:15	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.115.000,00
14/06/2024 - 10:14	SUDESTPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.116.000,00
14/06/2024 - 10:12	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.129.000,00
14/06/2024 - 10:12	SUDESTPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.130.000,00
14/06/2024 - 10:12	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.148.000,00
14/06/2024 - 10:12	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.149.000,00
14/06/2024 - 10:11	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.150.000,00
14/06/2024 - 10:11	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.151.000,00
14/06/2024 - 10:11	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.152.000,00
14/06/2024 - 10:11	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.153.000,00
14/06/2024 - 10:11	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.154.000,00
14/06/2024 - 10:11	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.155.000,00
14/06/2024 - 10:11	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.156.000,00
14/06/2024 - 10:10	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.160.000,00
14/06/2024 - 10:10	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.157.000,00
14/06/2024 - 10:10	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.158.000,00
14/06/2024 - 10:09	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.159.000,00
14/06/2024 - 10:09	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.160.000,00



Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICIPIO DE GUAIRA

Data / Hora:	Participante:	Valor:
14/06/2024 - 10:08	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.162.000,00
14/06/2024 - 10:07	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.163.000,00
14/06/2024 - 10:07	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.169.000,00
14/06/2024 - 10:06	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.170.000,00
14/06/2024 - 10:05	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.171.000,00
14/06/2024 - 10:05	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.172.000,00
14/06/2024 - 10:05	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.173.000,00
14/06/2024 - 10:05	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.174.000,00
14/06/2024 - 10:04	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.175.000,00
14/06/2024 - 10:04	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.176.000,00
14/06/2024 - 10:04	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.177.000,00
14/06/2024 - 10:03	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.178.000,00
14/06/2024 - 10:03	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.179.000,00
14/06/2024 - 10:03	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.180.000,00
14/06/2024 - 10:03	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.184.000,00
14/06/2024 - 10:02	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.185.000,00
14/06/2024 - 10:02	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.187.000,00
14/06/2024 - 10:02	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.188.000,00
14/06/2024 - 10:01	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.189.000,00
14/06/2024 - 10:00	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.190.000,00
14/06/2024 - 10:00	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.192.000,00
14/06/2024 - 10:00	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.193.000,00
14/06/2024 - 10:00	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.194.000,00
14/06/2024 - 09:59	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.195.000,00
14/06/2024 - 09:59	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.199.000,00
14/06/2024 - 09:59	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.200.000,00
14/06/2024 - 09:58	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.209.570,00
14/06/2024 - 09:58	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.213.500,00
14/06/2024 - 09:58	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.214.000,00
14/06/2024 - 09:58	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.215.000,00
14/06/2024 - 09:58	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.216.500,00
14/06/2024 - 09:58	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.217.000,00
14/06/2024 - 09:58	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.218.000,00
14/06/2024 - 09:57	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.219.000,00
14/06/2024 - 09:57	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.220.000,00
14/06/2024 - 09:57	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.224.000,00
14/06/2024 - 09:56	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.225.000,00
14/06/2024 - 09:56	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.229.000,00
14/06/2024 - 09:56	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.230.000,00
14/06/2024 - 09:55	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.234.000,00
14/06/2024 - 09:55	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.235.000,00
14/06/2024 - 09:55	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.239.000,00
14/06/2024 - 09:54	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.240.000,00
14/06/2024 - 09:54	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.244.500,00
14/06/2024 - 09:54	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.245.000,00
14/06/2024 - 09:54	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.246.000,00
14/06/2024 - 09:53	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.247.000,00
14/06/2024 - 09:53	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.248.000,00
14/06/2024 - 09:53	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.249.000,00
14/06/2024 - 09:53	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.250.000,00
14/06/2024 - 09:52	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.255.000,00
14/06/2024 - 09:52	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.256.000,00
14/06/2024 - 09:52	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.300.000,00
14/06/2024 - 09:52	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.257.000,00
14/06/2024 - 09:52	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.257.500,00
14/06/2024 - 09:51	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.258.000,00
14/06/2024 - 09:51	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.259.000,00
14/06/2024 - 09:51	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.260.000,00
14/06/2024 - 09:50	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.263.500,00
14/06/2024 - 09:50	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.264.000,00



Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Data / Hora:	Participante:	Valor:
14/06/2024 - 09:50	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.266.500,00
14/06/2024 - 09:50	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.265.000,00
14/06/2024 - 09:50	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.267.000,00
14/06/2024 - 09:49	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.268.000,00
14/06/2024 - 09:49	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.275.000,00
14/06/2024 - 09:48	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.269.000,00
14/06/2024 - 09:48	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.270.000,00
14/06/2024 - 09:47	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.278.500,00
14/06/2024 - 09:47	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.279.000,00
14/06/2024 - 09:47	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.280.000,00
14/06/2024 - 09:47	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.284.500,00
14/06/2024 - 09:47	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.285.000,00
14/06/2024 - 09:47	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.287.000,00
14/06/2024 - 09:46	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.289.500,00
14/06/2024 - 09:46	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.290.000,00
14/06/2024 - 09:46	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.294.500,00
14/06/2024 - 09:45	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.295.000,00
14/06/2024 - 09:45	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.299.000,00
14/06/2024 - 09:45	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.300.000,00
14/06/2024 - 09:45	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.316.000,00
14/06/2024 - 09:45	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.305.000,00
14/06/2024 - 09:44	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.310.000,00
14/06/2024 - 09:44	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.315.000,00
14/06/2024 - 09:44	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.317.000,00
14/06/2024 - 09:44	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.318.000,00
14/06/2024 - 09:43	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.319.500,00
14/06/2024 - 09:43	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.320.000,00
14/06/2024 - 09:43	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.322.000,00
14/06/2024 - 09:43	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.323.000,00
14/06/2024 - 09:43	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.323.500,00
14/06/2024 - 09:43	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.325.000,00
14/06/2024 - 09:43	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.324.000,00
14/06/2024 - 09:42	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.325.000,00
14/06/2024 - 09:42	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.328.000,00
14/06/2024 - 09:42	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.330.000,00
14/06/2024 - 09:42	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.332.500,00
14/06/2024 - 09:41	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.333.000,00
14/06/2024 - 09:41	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.333.500,00
14/06/2024 - 09:41	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.334.000,00
14/06/2024 - 09:40	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.335.000,00
14/06/2024 - 09:40	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.338.000,00
14/06/2024 - 09:40	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.339.500,00
14/06/2024 - 09:39	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.340.000,00
14/06/2024 - 09:39	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.355.000,00
14/06/2024 - 09:38	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.348.000,00
14/06/2024 - 09:36	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.349.000,00
14/06/2024 - 09:36	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.370.000,00
14/06/2024 - 09:36	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.350.000,00
14/06/2024 - 09:36	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.379.000,00
14/06/2024 - 09:36	GRD ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.380.000,00
14/06/2024 - 09:35	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 1.386.953,74
14/06/2024 - 09:35	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.387.000,00
14/06/2024 - 09:34	DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA.	R\$ 1.564.367,61
14/06/2024 - 09:34	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.388.000,00
14/06/2024 - 09:33	HP ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.389.000,00
14/06/2024 - 09:33	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.390.000,00
14/06/2024 - 09:32	SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 1.418.000,00
14/06/2024 - 09:32	JTR CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 1.418.450,00

**MUNICÍPIO DE GUAIRÁ****Histórico do Chat de Mensagens**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
25/06/2024 - 10:00	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante GRD ENGENHARIA LTDA.
25/06/2024 - 09:41	Mensagem do sistema	Recurso do licitante FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA indeferido, justificativa: Licitante manifestou intenção de recurso, porém, não enviou o arquivo (Razões Recursais) dentro do prazo estipulado por lei, este que ficou estabelecido de 19/06/2024 a 24/04/2024.
25/06/2024 - 09:37	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo para a apresentação de contrarrazão. Será iniciado o julgamento do(s) recurso(s) apresentado(s).
25/06/2024 - 09:35	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo para a apresentação de recursos. Está iniciado o prazo para a apresentação de Contrarrazão, o prazo para a apresentação da contrarrazão via sistema é de 3 dias úteis.
19/06/2024 - 15:17	Mensagem do sistema	Está iniciado o prazo para a apresentação de recursos ao processo, o prazo para a apresentação do recurso via sistema é até 24/06/2024 as 23:59.
19/06/2024 - 14:54	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 15 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
19/06/2024 - 14:54	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Partimos assim para Fase para Manifestação de Interesse em Interpor Recurso, será disponibilizado o prazo de 15 minutos para tal.
19/06/2024 - 14:52	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Sendo a Licitante GRD Engenharia LTDA será Habilitada.
19/06/2024 - 14:51	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Quanto a Qualificação Técnica, após análise realizada pelo o engenheiro responsável pelo projeto Said Abou Hamnine Filho, este considerou que a licitante GRD Engenharia LTDA está apta para execução deste processo, atendendo ao exigido em edital.
19/06/2024 - 14:45	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Habilitação Financeira, foi enviada ao Departamento de Contabilidade para análise e está de acordo com Edital.
19/06/2024 - 14:44	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Analisada a documentação apresentada, quanto a Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, estão de acordo com o Edital.
19/06/2024 - 14:38	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Boa tarde caros licitantes!
19/06/2024 - 13:19	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
19/06/2024 - 12:50	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Retornaremos as 14h30m.
19/06/2024 - 12:49	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caros licitantes, realizaremos uma pausa para o almoço.
19/06/2024 - 12:19	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
19/06/2024 - 12:19	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
19/06/2024 - 12:18	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Por gentileza reabra o prazo para anexar a nova CND
19/06/2024 - 12:14	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
19/06/2024 - 12:05	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Vou providenciar
19/06/2024 - 11:44	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Licitante 46, enviar Certidão Negativa Municipal.
19/06/2024 - 11:23	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	O prazo de entrega do ECD 2024 referente ao exercício 2023, foi prorrogado até 28/06/2024, estando assim vigente o balanço anterior 2022.
19/06/2024 - 11:14	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
19/06/2024 - 11:14	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Fica disponibilizado o prazo de 01h para o envio deste.
19/06/2024 - 11:13	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante, solicitamos que seja enviado o Balanço Patrimonial referente ao Exercício 2023



MUNICÍPIO DE GUAIRA

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
19/06/2024 - 10:49	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Estamos em análise das documentações, retornando o mais breve possível.
19/06/2024 - 10:45	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
19/06/2024 - 10:45	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Partimos agora para os documentos de Habilitação.
19/06/2024 - 10:45	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Com fulcro em Análise Técnica realizada pelo engenheiro responsável pela elaboração do projeto sobre a proposta e sua exequibilidade, consideramos a licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA - Classificada.
19/06/2024 - 10:37	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
19/06/2024 - 10:35	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
19/06/2024 - 10:32	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Vou corrigir
19/06/2024 - 10:32	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Na Composição Unitária e demais documentos não...
19/06/2024 - 10:32	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante a assinatura esta constante somente na planilha orçamentária e na Declaração.
19/06/2024 - 10:29	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
19/06/2024 - 10:25	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Favor providenciar.
19/06/2024 - 10:25	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante 46, os documentos anexados não constam assinatura digital.
19/06/2024 - 10:21	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	ok, obrigada
19/06/2024 - 10:17	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Realizaremos a análise desta e logo retornamos.
19/06/2024 - 10:17	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Pronto, planilha e documentos anexados
19/06/2024 - 10:16	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
19/06/2024 - 10:16	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Ok, no aguardo
19/06/2024 - 10:14	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	BOM DIA, TIVEMOS UM CONTRATEMPO COM A PLATAFORMA, QUE FOI SOLUCIONADO ATRAVÉS DO ATENDIMENTO E VAMOS SUBSTITUIR A PLANILHA ANEXADA ONTEM
19/06/2024 - 10:11	Mensagem do sistema	O licitante 46 fez a reespecificação do lote
19/06/2024 - 10:09	Mensagem do sistema	O licitante 46 fez a reespecificação do lote
19/06/2024 - 10:03	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Algum posicionamento quanto a respecificação dos valores dos itens caro licitante?
19/06/2024 - 10:02	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Bom dia a todos!
19/06/2024 - 07:44	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante, favor entrar em contato com o suporte técnico da plataforma pelos contatos 0800 591 6173 ou (11) 4040-8714 para ajuda no processo de respecificação.
18/06/2024 - 17:14	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Não está habilitando para reespecificar valores dos itens
18/06/2024 - 17:13	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
18/06/2024 - 17:08	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
18/06/2024 - 17:07	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
18/06/2024 - 09:43	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante 46, a plataforma esta aberta para que seja realizada as devidas inclusões até o término do prazo estipulado, sendo assim ao retornarmos os documentos já deverão estar anexos.
18/06/2024 - 09:37	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 25 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/06/2024 - 09:37	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Fica assim disponibilizado o prazo até as 10h00m do dia 19/06/2024 para as devidas providencias.
18/06/2024 - 09:23	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Qual o prazo?
18/06/2024 - 09:21	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Resta também, conforme Parecer visto que o valor ofertado se enquadra conforme item 6.8.3 do edital como inexequível, que a Licitante apresente documentação que comprove sua exequibilidade.

**MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
18/06/2024 - 09:17	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Nele consta que alguns itens da Proposta estão com valores divergentes, erros passíveis de correção, solicitamos assim que seja realizada a devida correção e se por ventura nesta correção vier a ocorrer alteração de valores, o que é aceitável desde de que não haja majoração do valor ofertado, que seja providenciada as demais alterações necessárias como: Respecificação dos Valores Unitários junto a Plataforma, Proposta Readequada e Composição de Preços Unitários.
18/06/2024 - 09:09	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Peço que verifique o parecer que foi anexo junto aos demais documentos disponíveis (Edital, Aviso)
18/06/2024 - 09:02	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Foi solicitado Parecer junto ao corpo Técnico do município ao qual emitiu parecer que será anexo.
18/06/2024 - 09:02	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	bom dia
18/06/2024 - 09:01	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Dando continuidade ao processo com a análise da Proposta Readequada enviada.
18/06/2024 - 09:00	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Bom dia a todos!
14/06/2024 - 17:05	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
14/06/2024 - 16:54	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Obrigado a todos.
14/06/2024 - 16:54	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Lembrando que retornaremos as 09h do dia 18/06/2024.
14/06/2024 - 16:53	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Visto do horário e da necessidade de Análise e Parecer Técnico sobre a proposta enviada, realizaremos a suspensão desta sessão, retornando no dia 18/06/2024 as 09h com o resultado da análise.
14/06/2024 - 16:44	Mensagem do sistema	O licitante 46 fez a reespecificação do lote
14/06/2024 - 16:40	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Licitante GRD, solicito que atualize os valores unitários junto a plataforma, assim como informado em sua Proposta Readequada.
14/06/2024 - 16:29	Mensagem do sistema	O licitante GRD ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
14/06/2024 - 15:05	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
14/06/2024 - 15:02	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	Vou providenciar
14/06/2024 - 14:54	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante 46, solicito que seja atualizado os valores unitários junto a plataforma e enviada a Proposta Adequada assim como a planilha Composição de Preços Unitários, sujeito a desclassificação caso não sejam enviados.
14/06/2024 - 14:52	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
14/06/2024 - 14:47	Mensagem do sistema	Licitante 48 foi desclassificado pelo seguinte motivo: Licitante não realizou o envio dos documentos Proposta Readequada e planilha de Composição de Preços Unitários conforme itens 6.10.1.
14/06/2024 - 14:47	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate, a ME-EPP classificada em 2º lugar terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
14/06/2024 - 14:43	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Visto do não envio dos documentos solicitados, o Licitante 48 SUDESTEPAV será desclassificado.
14/06/2024 - 14:42	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
14/06/2024 - 14:32	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Será desclassificado se não realizar o envio dentro dos próximos 10 minutos.
14/06/2024 - 14:31	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Licitante SUDESTEPAV necessito que realize o envio de Proposta Readequada e Planilha de Composição de Preços Unitários
14/06/2024 - 14:30	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Boa tarde caros licitantes!
14/06/2024 - 12:41	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
14/06/2024 - 12:32	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Obrigado.

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
14/06/2024 - 12:32	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caros licitantes, suspenderemos esta sessão para almoço retornando as 14h30m.
14/06/2024 - 12:31	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
14/06/2024 - 12:19	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante Sudestepav, solicito que fique atento as informações que serão disponibilizadas nas planilhas solicitadas para que não haja erros em seu preenchimento, como por exemplo erros de arredondamentos. ou falta de informações.
14/06/2024 - 12:15	Licitante 48 - SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	Ok, obrigado!
14/06/2024 - 12:14	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Ok?
14/06/2024 - 12:14	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Disponibilizarei para que seja enviado o solicitado até as 14h30m.
14/06/2024 - 12:12	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Seu prazo atual está para até 12h30m, a partir deste horário iremos suspender a sessão para almoço.
14/06/2024 - 12:08	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Um momento licitante
14/06/2024 - 12:05	Licitante 48 - SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	Prezado Sr. Dhiego. Devido a elaboração da composição de todos os itens da planilha ajustada, está demandando um tempo maior para finalizar. A possibilidade de prorrogação do prazo de entrega?
14/06/2024 - 11:27	Mensagem do sistema	O Licitante FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou interesse em interpor recurso, alegando: "Tenho interesse em interpor recurso pois minha empresa é EPP e não tive o benefício que consta em lei e também no Edital pois na etapa de lances no campo que mostra se os licitantes são ou não EPP/ME me mostrava erroneamente que só eu era EPP e portanto procurei durante a etapa de lances ficar na margem de 10% para poder ir para o desempate e exercer o meu direito mas fui surpreendido sabendo que existiam muitos licitantes EPP/ME e no caso o licitante que venceu a licitação era EPP/ME e exerceu o direito porém sem saber que existiam outros EPP e pensando que o 1o. colocado não fosse EPP/ME que até poderia ser, como o portal não informou que os outros eram ou não EPP/ME, diante desta situação sinto que a Licitação deva ser refeita com as devidas informações que possibilitem a todos os licitantes participar de forma equitativa e dentro da lei e das regras do Edital,"
14/06/2024 - 10:56	Mensagem do sistema	O licitante 48 fez a reespecificação do lote
14/06/2024 - 10:31	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
14/06/2024 - 10:31	Licitante 48 - SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	Ok.
14/06/2024 - 10:30	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Será aberto o prazo de 02 horas
14/06/2024 - 10:29	Licitante 48 - SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	Qual o prazo?
14/06/2024 - 10:28	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Conforme já informado no início da sessão, solicito que seja atualizado os valores unitários junto a plataforma e enviada a Proposta Adequada assim como a planilha Composição de Preços Unitários.
14/06/2024 - 10:27	Licitante 13 - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Eu vou recorrer pois estava dentro dos 5% para ir ao desempate e sou EPP e não aparecia que as outras empresas também eram como seria o certo para aproveitarmos do benefício
14/06/2024 - 10:26	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Ok, obrigado!
14/06/2024 - 10:26	Licitante 48 - SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA	Bom dia. Essa é nossa melhor oferta.
14/06/2024 - 10:24	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Caro licitante 48, seria possível negociarmos para o arredondamento deste valor?
14/06/2024 - 10:23	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.



Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAIRA

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
14/06/2024 - 10:21	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Não temos acesso as informações de quais empresas são ME/EPP.
14/06/2024 - 10:21	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Contatos na página principal.
14/06/2024 - 10:21	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	não sabia que tinha epp/me participando
14/06/2024 - 10:21	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Favor entrar em contato com a plataforma.
14/06/2024 - 10:20	Licitante 46 - GRD ENGENHARIA LTDA	como fica sabendo quem é epp?
14/06/2024 - 10:20	Licitante 13 - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Só tem eu de EPP e não consigo dar lance
14/06/2024 - 10:18	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate, a ME-EPP classificada em 2º lugar terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
14/06/2024 - 10:05	Licitante 13 - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Alguns licitantes ultrapassaram os 25%, não vai ter inabilitação?
14/06/2024 - 09:45	Mensagem do sistema	Licitante 37 cancelou seu lance de valor R\$ 129.000,00
14/06/2024 - 09:32	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Lances, em caso de dúvidas ou solicitações, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens.
14/06/2024 - 09:31	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Vamos a Fase de Lances.
14/06/2024 - 09:29	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Neste certame estaremos iniciando pela disputa de lances, ao término desta, será solicitado para o detentor do menor valor para que seja atualizada junto a plataforma os valores unitários referente ao Valor Global ofertado, assim como o envio desta Proposta Readequada juntamente com a planilha de Composição Unitária de Preços nos moldes da Amostra constante no Apenso do Anexo VI do Edital de preferência em arquivo PDF.
14/06/2024 - 09:29	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Algumas informações antes de iniciarmos.
14/06/2024 - 09:29	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão publica.
14/06/2024 - 09:12	Licitante 83 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	Bom dia
14/06/2024 - 09:06	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Conforme edital as 09h30m iniciaremos a Disputa de Preços.
14/06/2024 - 09:05	Licitante 72 - COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	Bom dia!
14/06/2024 - 09:04	Pregoeiro(a) - DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS	Bom dia a todos!
14/06/2024 - 09:03	Licitante 37 - HP ENGENHARIA LTDA	Bom dia
14/06/2024 - 09:03	Licitante 54 - JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Bom dia
14/06/2024 - 09:00	Licitante 13 - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Bom dia
14/06/2024 - 08:30	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
07/05/2024 - 09:01	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.

Pregoeiro(a): DHIEGO JULLIANO DE PAULA ASSIS

Equipe de Apoio: Guilherme Mitsuo Kamimura Nishi

Equipe de Apoio: Ademilson Gonçalves da Silva