Pago Municipal “Messias Candido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES
CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000 G Compras

Guaira - Estado de Sao Paulo
www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br

MUNICIPIO DE GUAIRA

Anexo | - Relatério de Disputa
Nome do promotor | comprador: MUNICIPIO DE GUAIRA

Edital: 000018/25

Data de inicio do recebimento das propostas: 21 de fevereiro de 2025 as 08:00

Data da Realizacédo: 02 de abril de 2025 as 09:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratacao responsavel: Marieli Martins Peres

Ao(s) 02 dia(s) do més abril do ano de 2025, no endereco eletrdnico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocacgéo de aviso de licitacao,
reuniram-se o(a) agente de contratacéo Sr.(a) Marieli Martins Peres juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Guilherme Mitsuo Kamimura Nishi e
Vitor Henrique Passolongo de Souza, para proceder a sessdo publica de Concorréncia eletrdnica com o objetivo de Obras: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE OBRAS DE CONSTRUQAO DE UM CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL
(CANIL MUNICIPAL).

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Situacdo: Adjudicagdo

Empresa vencedora: BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 09.065.576/0001-01

Responsavel pela Empresa Vencedora: JOSE LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS
Telefone Empresa Vencedora: (16) 3325-8591

Empresas participantes

Nome da Empresa: CNPJ: Classificado: Lance Inicial:
ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA - 46 29.568.934/0001-06 Sim R$ 596.368,44
G S P CONSTRUTORA LTDA - 12 27.502.799/0001-70 Sim R$ 596.462,73
PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA - 40 59.457.959/0001-01 Sim R$ 596.462,73
MENDES FUNDACOES E ENGENHARIA LTDA - 38 46.225.873/0001-01 Sim R$ 596.462,73
BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA - 1 09.065.576/0001-01 Sim R$ 596.462,73
E_II_?SSAI\{I%—QBARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES 08.574.643/0001-50 sim R$ 596.462,76
J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - 28 68.917.939/0001-59 Sim R$ 596.462,73
WANX CONSTRUTORA LTDA - 45 30.126.604/0001-40 Sim R$ 573.202,69
INNOVATION CONSTRUCOES LTDA - 14 46.976.242/0001-16 Sim R$ 596.462,73
TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA - 51 31.868.031/0001-92 Sim R$ 596.462,73
HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA - 68 39.490.508/0001-50 Sim R$ 596.462,73

Lances Cadastrados Durante a Fase de Concorréncia eletronica

Data / Hora:

Participante:

Valor:

02/04/2025 - 10:28

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 429.987,05

02/04/2025 - 09:24

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 430.000,00

02/04/2025 - 09:23

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 445.500,00

02/04/2025 - 09:22

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 446.000,00

02/04/2025 - 09:21

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 447.347,08

02/04/2025 - 09:21

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 446.500,00

02/04/2025 - 09:21

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 447.347,07

02/04/2025 - 09:21

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 477.000,00

02/04/2025 - 09:20

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 447.347,09

02/04/2025 - 09:19

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 478.000,00

02/04/2025 - 09:19

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 447.347,07

02/04/2025 - 09:19

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 479.400,00

02/04/2025 - 09:19

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 481.000,00

02/04/2025 - 09:18

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 479.000,00

02/04/2025 - 09:18

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 520.000,00

02/04/2025 - 09:18

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 479.500,00

02/04/2025 - 09:18

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 525.000,00

02/04/2025 - 09:18

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 481.000,00

02/04/2025 - 09:18

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 490.000,00

02/04/2025 - 09:17

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 500.000,00

02/04/2025 - 09:17

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 526.000,00
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Pago Municipal “Messias Candido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES
CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guaira - Estado de Sao Paulo
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MUNICIPIO DE GUAIRA

C] Compras

Data / Hora:

Participante:

Valor:

02/04/2025 - 09:17

ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA

R$ 495.064,09

02/04/2025 - 09:17

BRASIL RONDON CONSTRUGOES LTDA

R$ 480.000,00

02/04/2025 - 09:17

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 530.000,00

02/04/2025 - 09:17

MENDES FUNDACOES E ENGENHARIA LTDA

R$ 527.500,00

02/04/2025 - 09:16

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 529.000,00

02/04/2025 - 09:16

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 529.000,00

02/04/2025 - 09:16

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 530.250,00

02/04/2025 - 09:16

ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA

R$ 530.000,00

02/04/2025 - 09:16

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 531.250,00

02/04/2025 - 09:16

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 531.000,00

02/04/2025 - 09:16

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 533.000,00

02/04/2025 - 09:16

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 534.250,00

02/04/2025 - 09:16

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 535.000,00

02/04/2025 - 09:15

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 534.500,00

02/04/2025 - 09:15

MENDES FUNDACOES E ENGENHARIA LTDA

R$ 534.000,00

02/04/2025 - 09:15

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 535.000,00

02/04/2025 - 09:15

ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA

R$ 536.000,00

02/04/2025 - 09:15

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 537.200,00

02/04/2025 - 09:14

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 537.000,00

02/04/2025 - 09:14

TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA

R$ 537.500,00

02/04/2025 - 09:14

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 538.000,00

02/04/2025 - 09:14

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 538.000,00

02/04/2025 - 09:14

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 538.800,00

02/04/2025 - 09:14

MENDES FUNDACOES E ENGENHARIA LTDA

R$ 538.600,00

02/04/2025 - 09:13

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 539.250,00

02/04/2025 - 09:13

TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA

R$ 539.500,00

02/04/2025 - 09:13

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 539.000,00

02/04/2025 - 09:13

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 541.000,00

02/04/2025 - 09:13

ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA

R$ 540.000,00

02/04/2025 - 09:13

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 543.000,00

02/04/2025 - 09:13

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 543.600,00

02/04/2025 - 09:12

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 545.000,00

02/04/2025 - 09:12

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 544.000,00

02/04/2025 - 09:12

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 544.600,00

02/04/2025 - 09:12

J.A.C.C. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R$ 545.500,00

02/04/2025 - 09:11

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 545.000,00

02/04/2025 - 09:11

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 546.600,00

02/04/2025 - 09:11

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 547.500,00

02/04/2025 - 09:11

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 547.000,00

02/04/2025 - 09:10

TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA

R$ 549.000,00

02/04/2025 - 09:10

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 548.000,00

02/04/2025 - 09:10

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 549.600,00

02/04/2025 - 09:10

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 551.000,00

02/04/2025 - 09:09

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 550.000,00

02/04/2025 - 09:09

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 552.600,00

02/04/2025 - 09:09 PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA R$ 553.500,00
02/04/2025 - 09:08 INNOVATION CONSTRUCOES LTDA R$ 553.400,00
02/04/2025 - 09:08 MENDES FUNDACOES E ENGENHARIA LTDA R$ 553.000,00

02/04/2025 - 09:08

PRISMA-BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

R$ 553.400,00

02/04/2025 - 09:08

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 553.800,00

02/04/2025 - 09:08

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 554.200,00

02/04/2025 - 09:08

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 554.200,00

02/04/2025 - 09:07

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 555.200,00

02/04/2025 - 09:07 ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA R$ 558.000,00
02/04/2025 - 09:07 WANX CONSTRUTORA LTDA R$ 554.600,00
02/04/2025 - 09:07 TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA R$ 559.000,00

02/04/2025 - 09:06

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 555.000,00

02/04/2025 - 09:06

MENDES FUNDACOES E ENGENHARIA LTDA

R$ 559.500,00

02/04/2025 - 09:06

G S P CONSTRUTORA LTDA

R$ 560.000,00
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Pago Municipal “Messias Candido Faleiros”
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CNPJ: 48.344.014/0001-59 - CEP: 14790-000

Guaira - Estado de Sao Paulo
www.guaira.sp.gov.br - email: compras@guaira.sp.gov.br

C] Compras

MUNICIPIO DE GUAIRA

Data / Hora:

Participante: Valor:

02/04/2025 - 09:05

INNOVATION CONSTRUCOES LTDA

R$ 569.000,00

02/04/2025 - 09:05

PRO ACTIVE TERCEIRIZACAO LTDA

R$ 571.000,00

02/04/2025 - 09:04

TDS CONSTRUCAO E ADM DE OBRAS LTDA

R$ 569.500,00

02/04/2025 - 09:03

HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA

R$ 570.000,00

Histérico do Chat de Mensagens

Data / Hora:

Autor:

Descrigao:

03/04/2025 - 15:15

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Sessao Encerrada

03/04/2025 - 15:15

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Obrigado pela participacéo de todos

03/04/2025 - 15:14

Mensagem do sistema

Na auséncia de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, sera
iniciada a adjudicacao do Lote/ltem em favor do Licitante BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA .

03/04/2025 - 15:14

Mensagem do sistema

Encerrado o prazo de 10 minutos para a indicag¢&o de interesse em interpor
recurso.

03/04/2025 - 15:04

Mensagem do sistema

O 1° Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagéo, esta
iniciada a Segunda Fase de Indicagéo de Interesse em Interpor Recursos,
os fornecedores terdo 10 minutos para indicar o interesse em interpor
recurso ao processo. Nessa segunda fase, os fornecedores somente
poderdo interpor recursos relacionados a fase de Habilitagao.

03/04/2025 - 15:03

Agente de Contratagéo -
Marieli Martins Peres

Os documentos de Habilitagdo, Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal,
Social e Trabalhista, Habilitagdo Econémica Financeira, Qualificagdo
Técnica e Declaragdes estao de acordo com o Edital.

03/04/2025 - 15:02

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Encontra-se em anexo na Plataforma a Andlise da Qualificagdo Técnica

03/04/2025 - 15:01

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Boa Tarde, Licitantes

03/04/2025 - 10:24

Agente de Contratacéo -
Marieli Martins Peres

Licitantes, foi solicitado uma prazo maior pelo setor técnico responséavel,
para que vocés ndo fique preso na sessao, vou retornar as 15h00 com o
resultado da qualificagéo técnica.

03/04/2025 - 10:03

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Licitantes, favor aguardar um momento que estamos finalizando a andlise
da Qualificac@o Técnica.

03/04/2025 - 10:00

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Bom Dia, Licitantes

03/04/2025 - 10:00

Mensagem do sistema

Processo reiniciado.

02/04/2025 - 14:32

Mensagem do sistema

Processo temporariamente Suspenso.

02/04/2025 - 14:30

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Uma boa tarde a todos.

02/04/2025 - 14:28

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Licitantes, vou suspender a sesséo para analise da Qualificacédo Técnica,
retornaremos a sessao amanha dia 03/04/2025 as 10h00.

02/04/2025 - 13:50

Agente de Contratagéo -
Marieli Martins Peres

Licitantes, estamos em analise dos Documentos de Habilitagao.

02/04/2025 - 13:42

Licitante 68 - HD SOLUCOES
EM URBANIZACAO LTDA

Boa tarde!

02/04/2025 - 13:42

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

BOA TARDE.

02/04/2025 - 13:42

Mensagem do sistema

Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado
ndo podera mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessario
0 agente de contratagdo podera prorrogar o prazo.

02/04/2025 - 13:30

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Boa Tarde, Licitantes

02/04/2025 - 12:39

Mensagem do sistema

O licitante BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA anexou e encaminhou
para analise, os documentos de habilitagdo vinculados ao Processo. Os
arquivos poderao ser acessados através do botéo "Documentos de
Habilitagdo".

02/04/2025 - 12:04

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Retornaremos a sessdo as 13h30min.

02/04/2025 - 12:03

Agente de Contratagéo -
Marieli Martins Peres

Ao término deste prazo, sera aberto o prazo de 02 (duas) horas.

02/04/2025 - 12:02

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

POIS VAMOS SAIR PARA ALMOCO AGORA

02/04/2025 - 12:02

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

CERTO, QUAL HORARIO FINAL ?
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Data / Hora:

Autor:

Descricao:

02/04/2025 - 12:02

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Licitante @BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA , o prazo ficara em
aberto para envio dos Documentos de Habilitag&o.

02/04/2025 - 11:42

Mensagem do sistema

Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitag&o, o 1° colocado
tera 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa agdo deve ser realizada
em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em
primeiro lugar.

02/04/2025 - 11:40

Mensagem do sistema

Iniciada a Etapa de Habilitagcéo. Assim que o Pregoeiro/Agente de
Contratag&o estipular o prazo de envio, o Licitante 1° Colocado devera
enviar seus Documentos de Habilitagdo, através do botéo localizado no
painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.

02/04/2025 - 11:30

Mensagem do sistema

Esta iniciada a Primeira Fase de Indicacdo de Interesse em Interpor
Recursos, os fornecedores terdo 10 minutos para indicar o interesse em
interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores
somente poderao interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e
Negociag&o. Questdes relacionadas a Habilitacdo seréo tratadas na
segunda fase de interposicéo de recursos. O prazo de trés dias Uteis para
envio dos recursos sera aberto apos a segunda fase de interposicao.
Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avangara automaticamente
para a fase de habilita¢&o.

02/04/2025 - 11:20

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

ATT.

02/04/2025 - 11:20

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

SEGUE ANEXO

02/04/2025 - 11:20

Mensagem do sistema

O licitante BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA anexou a proposta
readequada

02/04/2025 - 11:14

Agente de Contratagéo -
Marieli Martins Peres

Estou no aguardo

02/04/2025 - 11:08

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

EM ALGUNS INSTANTES ESTAREI ENVIANDO

02/04/2025 - 11:07

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

O prazo para envio esta aberto e sera prorrogado por mais 02 (duas) horas
apos o intervalo do almogo

02/04/2025 - 10:59

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

qual o prazo ?

02/04/2025 - 10:59

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

ok

02/04/2025 - 10:59

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Licitante @BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA, estamos no aguardo
na composigao de prego unitarios para comprovacgao de exequibilidade.

02/04/2025 - 10:52

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

obrigado.

02/04/2025 - 10:49

Mensagem do sistema

O licitante BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA anexou a proposta
readequada

02/04/2025 - 10:47

Agente de Contratagéo -
Marieli Martins Peres

Sim, vocé deve encaminhar o cronograma com a planilha de pregos
unitarios.

02/04/2025 - 10:46

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

envio a planilha de pregos unitarios

02/04/2025 - 10:46

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

caso necessario

02/04/2025 - 10:46

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

estou enviando a proposta e cronograma

02/04/2025 - 10:45

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Licitante @ @BRASIL RONDON CONSTRUGCOES LTDA, conforme item do
edital 6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta. 6.10.1. Como comprovagao da exequibilidade da proposta a
licitante cuja proposta apresentar indicios de inexequibilidade devera
apresentar a COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS de todos os itens
gue fazem parte da Planilha Orgamentaria anexo a este edital. 6.10.2. Na
composicao dos pregos unitarios, o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos.

02/04/2025 - 10:38

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Licitante @BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA , pego que envie a
Proposta Readequada, constando os mesmos valores inseridos na
Plataforma.

02/04/2025 - 10:36

Mensagem do sistema

O licitante 1 fez a reespecificagéo do lote

02/04/2025 - 10:20

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

ok

02/04/2025 - 10:03

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Licitante, o intervalo de almogo sera do 12h00 & 13h30min, onde sera
aberto novamente o prazo.
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Data / Hora:

Autor:

Descricao:

02/04/2025 - 09:55

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

por isso estou pedindo tempo adicional ao de almogo.

02/04/2025 - 09:55

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

o0 horério vai ser no almogo

02/04/2025 - 09:55

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

Licitante @BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA , conforme item
5.22.5 do Edital, sera aberto o prazo de 02 (duas) horas , ap6s o término
deste prazo.

02/04/2025 - 09:49

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

VOU PRECISAR DE UM TEMPO ADICIONAL

02/04/2025 - 09:49

Licitante 1 - BRASIL RONDON
CONSTRUCOES LTDA

BOM DIA

02/04/2025 - 09:43

Mensagem do sistema

Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1°
colocado tera 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada.
Essa agéo deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o
fornecedor se encontra em primeiro lugar.

02/04/2025 - 09:43

Agente de Contratagao -
Marieli Martins Peres

@BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA, feita a reespecificacéio junto a
plataforma peco que envie a Proposta Readequada, constando os mesmos
valores inseridos na Plataforma.

02/04/2025 - 09:41

Mensagem do sistema

Iniciada a Etapa de Negociacéo e Julgamento da Proposta. Assim que o
Pregoeiro/Agente de Contratagao der inicio ao prazo de envio, o Licitante 1°
Colocado devera enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do
botdo localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.

02/04/2025 - 09:41

Mensagem do sistema

Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo podera
refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociagao
da proposta podera ser iniciada ap6s a conclusdo da fase de lances de
todos os lotes/itens do processo.

02/04/2025 - 09:37

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Na auséncia de um novo lance do licitante anterior, a préxima ME-EPP

"Licitante 28" classificada em 4° lugar, tera 5 minutos para cadastrar um
novo lance. A auséncia de um novo lance, indicara a desisténcia desse
direito.

02/04/2025 - 09:36

Mensagem do sistema

Na auséncia de um novo lance do licitante anterior, a préxima ME-EPP

"Licitante 28" classificada em 4° lugar, tera 5 minutos para cadastrar um
novo lance. A auséncia de um novo lance, indicara a desisténcia desse
direito.

02/04/2025 - 09:32

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Iniciada a Etapa de Desempate Automético, a ME-EPP "Licitante 14"
classificada em 3° lugar, tera 5 minutos para cadastrar um novo lance. A
auséncia de um novo lance, indicara a desisténcia desse direito.

02/04/2025 - 09:31

Mensagem do sistema

Iniciada a Etapa de Desempate Automatico, a ME-EPP "Licitante 14"
classificada em 3° lugar, tera 5 minutos para cadastrar um novo lance. A
auséncia de um novo lance, indicara a desisténcia desse direito.

02/04/2025 - 09:26

Mensagem do sistema

Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final dos licitantes: Licitante
1, Licitante 69, Licitante 14, Licitante 28.

02/04/2025 - 09:19

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Licitantes, este € o momento de realizar seu melhor lance

02/04/2025 - 09:16

Mensagem do sistema

Iniciado o periodo randdmico, o pregdo sera encerrado aleatoriamente pelo
sistema.

02/04/2025 - 09:02

Agente de Contratacao -
Marieli Martins Peres

Iniciada a fase de lances

02/04/2025 - 09:01

Mensagem do sistema

Iniciada a Etapa de Lances, em caso de duvidas ou solicitagdes, contatar o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo através do Chat de Mensagens.

Licitante 45 - WANX

02/04/2025 - 09:01 CONSTRUTORA LTDA Bom dia!
. Licitante 12-G S P :
02/04/2025 - 09:00 A G Bom dia
Licitante 38 - MENDES
02/04/2025 - 09:00 FUNDACOES E bom dia
ENGENHARIA LTDA
02/04/2025 - 09:00 Licitante 68 - HD SOLUCOES | g jia

EM URBANIZACAO LTDA

02/04/2025 - 09:00

Agente de Contratacéo -
Marieli Martins Peres

Bom Dia, Licitantes

02/04/2025 - 08:59

Mensagem do sistema

Esté iniciada a sesséo publica.

02/04/2025 - 08:50

Mensagem do sistema

Esta encerrado o prazo para o envio das propostas inicais.

21/02/2025 - 08:00

Mensagem do sistema

O processo esta aberto para o envio das propostas iniciais.
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Pago Municipal “Messias Candido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES &
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Agente de Contratacao: Marieli Martins Peres

Equipe de Apoio: Guilherme Mitsuo Kamimura Nishi

Equipe de Apoio: Vitor Henrique Passolongo de Souza
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